



LICITACION PUBLICA N° 030/2019

"PROVISIÓN DE MATERIALES Y SERVICIO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA" ZONAS 1,2,8,9,10 y 12

RESPUESTAS A CONSULTAS PENDIENTES

FECHA: 18/03/2019


CONSULTAS REALIZADAS EN REUNION DE ACLARACION:

N°	PREGUNTA	RESPUESTA	MODIFICACION
1	BOLETA DE PRESENTACION PARA EMPRESAS ACCIDENTALES.	DEBE PRESENTARSE LA BOLETA CON EL NOMBRE DE SOCIEDAD ACCIDENTAL O EN SU CASO EN CONTRATO DE ASOCIACION DEBE DEFINIR QUE LA EMPRESA LIDER SEA QUIEN REPRESENTE EL CASO ESPECIFICO.	
2	PUNTO 7.1.8 BOLETA DEBE SER PRESENTADA COMO CAUSION?	LA BOLETA DEBE SER EMITIDA POR ENTIDAD FINANCIERA, GARANTIA A PRIMER REQUERIMIENTO	
3	PUNTO 7.1.7 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS	CORRESPONDE A LA GESTION 2017	
4	PROVISION DE FIBRA OPTICA ES POSIBLE PRESENTAR DOS PROVEEDORES?	SI ES POSIBLE	
5	CERTIFICADO DE REPRESENTACION COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	SI DEBE PRESENTARSE, ES UN CRITERIO MANDATORIO Y PUEDE SER CERTIFICADO DE REPRESENTACION ESPECIFICO PARA EL PRESENTE PROCESO.	
6	ZONA 1 SE DEBEN USAR MATERIALES ADICIONALES	SE MANTENGA LOS ITEMS Y CANTIDADES DEL FORM. B2	
7	PUNTO 4.2.2 SOLUCIONES DE FERRTERIA PUEDEN SER MIXTAS?	NO PUEDEN SER MIXTAS	
8	PUNTO 2.19 DESBROCE Y LIMPIEZA CUANTO SERIA EL ANCHO?	ESTA EN FUNCION A LA NECESIDAD. DEPENDE DE LA SOLUCION TECNICA QUE PRESENTE EL PROVEEDOR	
9	PUNTO 34 EN EL CASO DE HACER ENTREGAS PARCIALES DE MATERIAL SE REALIZARIAN LAS PRUEBAS DE ESTOS MATERIALES Y POSTERIORMENTE LA INSTALACION ?	SI ES POSIBLE	
10	PUNTO 5. SE PUEDE AMPLIAR EL PLAZO PARA RELEVAMIENTO.	SE CONFIRMARA VIA PAGINA WEB.	En referencia a la consulta realizada sobre la ampliación de plazo para la presentación de los resultados del relevamiento y plan de tendido. PUNTO 5.1 (RELEVAMIENTO Y PLAN DE TENDIDO) Comunicar que se realizó la consulta al interior de la comisión y se concluyó que no es factible dar curso a la ampliación de plazo solicitada.
11	SE PUEDEN HACER ENTREGAS PARCIALES POR TRAMO EN LA IMPLEMENTACION?	SI ES FACTIBLE EL TBC LO ESTABLECE	



12	PUNTO 5 ES POSIBLE QUE LA RECEPCION Y PRUEBAS SEA EN LAS INSTALACIONES DEL FABRICANTE?	SI ES POSIBLE	
13	ES POSIBLE MODIFICAR LOS PLAZOS DE ENTREGA?	NO ES POSIBLE PARA EL PRESENTE PROCESO	


Pablo Rocabado Rojas
Subgerente Red Larga Distancia
y Acceso Fijo
Gerencia de Tecnología
Entel S.A.


Percy Edico Velasco Quispe
Supervisor Desarrollo Rural
Subger. Desarrollo Rural
Entel S.A.