



**ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS**  
**LICITACIÓN PÚBLICA N° 022/2019**  
**"PROVISIÓN DE CABLE DE FIBRA OPTICA DD NORMA ITU-T G.652.D";**  
**PROYECTO: RN-2019-ART**

De acuerdo a lo definido en la Reunión de Aclaración de fecha 19 de febrero de 2019, se adjuntan las consultas pendientes de respuesta (que se responderían vía web), aclaraciones, y las correspondientes modificaciones realizadas al TBC.

N°	PREGUNTA	RESPUESTA	ACLARACIÓN U MODIFICACIÓN EN EL TBC
1	Se solicita la ampliación del tiempo de Entrega a 130 días Calendario.?	ENTEL S.A. Aclara; se amplía el Tiempo de Entrega a 110 días calendario computables desde la firma de contrato.	Se modificó el TBC.
2	Se solicita la ampliación del tiempo de Entrega a 120 días Calendario.?		