



ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 048/2016

"SERVICIOS DE INSTALACIÓN, FUSIONES, PRUEBAS Y MEDIDAS DE CABLE DE FIBRA OPTICA ADSS Y PROVISION DE MATERIALES"

PARTE TECNICA	
2. El resultado de la socialización con los comunarios de la zona	El tramite Medio Ambiental lo realiza Entel S.A. ya está con un 80% de avance. Ya se hizo la representación a DELAPAZ para el uso de su postación. Respecto a la socialización con los comunarios se espera respuesta. Por tanto la empresa adjudicada no tendría ningún problema en la plantación de postes.
8. Materiales no utilizados sobre la devolución de materiales y ferretería. Solo se devolverá la FO	Se devolverá la fibra óptica, materiales y ferretería no utilizados, tal como indica el TBC
15. Las reservas de fibra optica de que cantidad serán?	Cada 700 metros o cada seis portes, según el Plan de Tendido.